


СОГЛАСОВАНО:
ЗГД – директор по развитию

 Е.Б. Корепанов

« 13 » 01 2022

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

 В.А. Курганов

« 14 » 01 2022

**Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства:
«Испытательный полигон для обкатки пассажирских автобусов
ПАО «НЕФАЗ»**

1. Общие требования

1.1 Требования к месту выполнения работ: строительство испытательного полигона для обкатки пассажирских автобусов ПАО «НЕФАЗ» выполняется на территории городского округа Нефтекамск Республики Башкортостан граничащей с ПАО «НЕФАЗ» (кадастровый квартал 02:66:010205:93) (далее по тексту – Объект).

1.2 Требования к срокам выполнения работ:

1.2.1 Начало выполнения работ с момента заключения договора.

1.2.2 Окончание выполнения работ: не позднее 30.09.2022.

1.3 Требования к условиям расчетов:

1.3.1 Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней после подписания актов выполненных работ Заказчиком.

1.4 Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам: Работы выполнять в соответствии с правилами и нормами, действующими на территории РФ:

- Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ;
- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ;
- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство;
- СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.23 – 2011 Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 1 Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна автомобильных дорог;
- СТО НОСТРОЙ 2.25.24-2011 Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.24 – 2011 Строительство земляного полотна для автомобильных дорог. Часть 2 Работы отделочные и укрепительные при возведении земляного полотна;
- СТО НОСТРОЙ 2.25.42-2011 Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.42 – 2011 Устройство обстановки дороги. Часть 1 Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков;
- СТО НОСТРОЙ 2.25.43-2011 Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.43 – 2011 Устройство обстановки дороги. Часть 2 Нанесение дорожной разметки;
- СТО НОСТРОЙ 2.25.29-2011 Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.29 – 2011 Устройство оснований дорожных одежд. Часть 1 Строительство дополнительных слоев оснований дорожных одежд;
- ГОСТ 32867-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования;
- СП 48.13330.2019 Организация строительства;
- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;
- Приказ Минтруда России от 01.06.2015 № 336н об утверждении Правил по охране труда в строительстве и другие нормативные документы, действующие на территории РФ и РБ.

1.5 Требования к предмету закупки и Подрядчику:

1.5.1 Требования к предмету закупки:

1.5.1.1 Код ОКВЭД: 43; 42

1.5.1.2 Выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства: «Испытательный полигон для обкатки пассажирских автобусов ПАО «НЕФАЗ» в соответствии с проектной и рабочей документации, согласно перечню:

Рабочая документация:

- Н-21-75-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка
- Н-21-75-АД Раздел 2. Автомобильная дорога
- Н-21-75-ЭН Раздел 3. Наружное электроосвещение
- Н-21-75-СВН Раздел 4. Сети видеонаблюдения

Проектная документация:

- Н-21-75-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка; Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.
- Н-21-75-ТКР. АД Подраздел 1. Автомобильная дорога
- Н-21-75-ТКР.ЭН Подраздел 2. Наружное электроосвещение
- Н-21-75-ТКР. СВН Подраздел 3. Сети видеонаблюдения
- Н-21-75-ПОС Раздел 5. Проект организации строительства
- Н-21-75-ООС Раздел 7 Мероприятия по охране окружающей среды
- Н-21-75-ПБ Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Материалы, оборудование, машины и механизмы поставляются Подрядчиком.

При применении аналогичных материалов необходимо согласовать их с Заказчиком до выставления коммерческого предложения.

1.5.2 Требования к Подрядчику:

1.5.2.1 Подрядчик является членом саморегулируемой организации. Предоставить копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство в течение 5 рабочих дней после получения извещения о закупке и технического задания.

1.5.2.2 Финансово-хозяйственная деятельность Подрядчика не должна создавать высокие налоговые риски для Заказчика и/или быть направленной на получение необоснованной налоговой выгоды.

1.5.2.3 Подрядчик предоставляет информацию по опыту производства аналогичных работ (предоставить референс-лист).

1.5.2.4 Подрядчик должен обеспечить необходимые для выполнения работ материальные (предоставить документы, подтверждающие наличие производственной базы в собственности (аренде) и материально-технических ресурсов (машин, механизмов, спец. техники, оснастки, инструментов, оборудования и пр.) и трудовые ресурсы (предоставить копии дипломов (Свидетельств) специалистов), производство работ в полном соответствии с проектной и рабочей документацией, Техническим заданием Заказчика и нормативной документацией.

1.5.2.5 После заключения договора, до начала работ Подрядчик разрабатывает проект производства работ согласно МДС 12-46.2008 и согласовывает его с Заказчиком.

1.5.2.6 Подрядчик выполняет все работы самостоятельно, при привлечении субподрядчиков обязан предоставить договора оказания услуг. Допустимо привлечение субподрядчиков не более, чем на 30% всего объема работ. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субподрядчиков, независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

1.6 Требования охраны труда при проведении работ:

1.6.1. Ответственность за соблюдение необходимых мер противопожарной, промышленной безопасности, мер по охране труда и технике безопасности на территории Заказчика несет Подрядчик.

1.6.2. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ПАО «НЕФАЗ» и требования НТД, действующей на территории РФ.

1.6.3 Подрядчик несет материальную ответственность за выявленные нарушения работниками подрядной организации правил и норм по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка.

2. Требования к выполнению работ

2.1 Требования к видам и объемам выполняемых работ:

2.1.1. Строительно-монтажные работы по объекту строительства: «Испытательный полигон для обкатки пассажирских автобусов ПАО «НЕФАЗ» должны быть выполнены в полном объеме согласно проектной и рабочей документации, указанной в п.1.5.1.2 технического задания в соответствии с требованиями нормативной документации. При выявлении скрытых дефектов Подрядчик совместно с Заказчиком составляет акт, в котором отражает дефекты. На основании акта в сметный расчет вносятся корректировки (дополнение), что оформляется соответствующими дополнениями к договору.

2.2 Требования к последовательности выполнения работ:

2.2.1 Работы выполняются в соответствии с проектом производства работ в сроки, указанные в п.1.2.

2.2.2 Режим работы подрядного персонала 1 или 2-х сменный по согласованию с Заказчиком, включая выходные и праздничные дни.

2.2.3 При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями нормативно-технической и технологической документации (действующие в отрасли стандарты, технические условия на демонтаж и монтаж, технологические процессы, нормы, правила, инструкции, Федеральные законы).

2.3 Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ:

2.3.1 Акты выполненных работ подписываются после предоставления Подрядчиком исполнительной документации.

2.3.2. Результаты работ оформляются Подрядчиком по форме КС-2, КС-3 ежемесячно, не позднее 30 числа отчетного месяца.

2.4 Требования по гарантийному сроку на результат работ:

2.4.1 Срок гарантии на выполненные работы составляет 60 месяцев с момента ввода и приемки объекта в эксплуатацию (выдачи акта приемки объекта в эксплуатацию). Гарантия качества должна распространяться на все материалы и составлять не менее сроков, установленных заводом производителем.

3. Иные требования:

3.1 При выполнении работ должны применяться материалы, соответствующие требованиям безопасности, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов. Все конструкции и комплектующие, а также используемые при выполнении работ материалы должны иметь необходимые разрешительные документы: сертификаты соответствия требованиям промышленной, экологической и противопожарной безопасности.

3.2 Сметный расчет на строительно-монтажные работы составляется в ТЕР Республики Башкортостан или ФЕР базисно-индексным методом с переводом в текущие цены.

3.3 О дате проведения работ, завозе инструментов и строительных материалов, необходимых для производства работ, механизмов, приспособлений и т.д. на территорию производства работ Подрядчик должен известить Заказчика не менее чем за 24 часа до приезда, с

указанием марки автомобиля, его гос. номера и ФИО водителя. Ввоз инструментов, механизмов, приспособлений и т.д. осуществляется по накладной.

Начальник ОКС
тел: (34783) 6-29-71



М.А. Армянинов


Согласовано:

Главный инженер



Р.Н. Мустафин

Главный технолог



М.В. Нуриева



Зверева Н.В.