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1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 
 

ПАО "НЕФАЗ". Корпус ПВАиЦ. Производственные площади сборочного производства АП 

 

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ: 
 

Приказ генерального директора ПАО «НЕФАЗ» от 23.04.2021. №  129 «Об открытии и фи-

нансировании проекта «Развитие производственных мощностей по выпуску пассажирских 

автобусов в ПАО «НЕФАЗ» до 3000 единиц в год». 

 
3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА 
 
Производственные площади сборочного производства АП размещаются на площадях кор-

пуса ПВАиЦ в осях Г-Ж/1-62 согласно планировке, по адресу: респ.Башкортостан, г. 

Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3. 

Здание корпуса ПВАиЦ, на котором оно расположено, находятся в собственности ПАО 

«НЕФАЗ».  

 
4. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Техническое перевооружение. 

 
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 Строительно-монтажные работы производятся в условиях действующего производства; 

 Наличие действующих опасных производственных объектов на площадке автопроиз-

водства ПАО «НЕФАЗ»; 

 
6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
6.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРЕДПРОЕКТНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 
 

6.1.1. Предпроектные работы: 

 подготовка исходных данных: 

- уточнение предварительных технологических решений; 

- визуальное обследование проектируемых участков, инженерных систем и сетей, 

определение объемов реконструкции; 

- разработка технических условий на инженерное оборудование, требований к инже-

нерным сетям. 

- изыскательские работы. 

6.1.2. Проектные работы: 

 разработка рабочей документации: 

Монтаж технологического оборудования (устройство фундаментов, перемонтаж 

существующих инженерных сетей, подвод энергоносителей (ЭС, ЭО, ВК, ОВ, ГС, 

АК)).  
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6.2.  ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:   

 

 демонтаж строительных конструкций, не востребованных при дальнейшем техниче-

ском перевооружении (помещения, фундаменты, каналы, подземные инженерные 

коммуникации и т.д., определяется по результатам визуального обследования); 

 демонтаж, инженерного оборудования, не востребованного при дальнейшем техни-

ческом перевооружении; 

 устройство чистовых полов; 

 окраска и огнезащита (при необходимости) металлоконструкций каркаса здания; 

 устройство системы общекорпусного освещения (при необходимости); 

 устройство системы противопожарного водопровода (при необходимости);  

 устройство средств пожарной сигнализации (по нормам проектирования); 

 др. непредвиденные работы. 

 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ 

 

Сборочное производство АП. 

 2.1. Устройство спец. фундаментов. 

 2.2. Подвод энергоносителей.  

 
7.1 ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРНЫМ, ОБЪЕМНО- 
ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ 
 (ОБЩЕКОРПУСНЫЕ РАБОТЫ) 

 

Таблица №1 

Здания, сооружения, работы Требования к проектным решениям 
1 2 

1. Полы  демонтаж верхнего слоя покрытия; 

 упрочняющий верхний слой, с учетом требо-

ваний по беспыльности;  

 нагрузка на пол – 5 т/кв.м 

 маслостойкий, цвет согласно требований 

фирменного стиля ПАО «КАМАЗ» 

2. Ограждение по периметру участка  каркасные металлические перегородки 

 

3. Подкрановые пути, монорельсы, 
поддерживающие металлоконструкции 
для установки инструмента и про-
кладки инженерных сетей 

 по нормам РФ с учетом строительного задания 

4. Внутренняя отделка  окраска до отметки низа покрытия (включая 

покрытие), согласно требований фирменного 

стиля ПАО «КАМАЗ» 
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7.2 ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ, СЕТЯМ И 
СООРУЖЕНИЯМ (ОБЩЕКОРПУСНЫЕ РАБОТЫ) 
 
Таблица№2 

Системы, сети, сооружения 
и работы 

Требования к проектным решениям 

1 2 
1. Электроосвещение  замена существующих питающих сетей; 

  замена существующих светильников на энергосберегающие 

светодиодные светильники; 

 тип источника света – LED; 

 диапазон цветовой температуры– 4500-5000 К; 

 эффективность светильника (светоотдача) ≥ 135 Лм/Вт; 

 индекс цветопередачи -  ≥ 80 Ra; 

 наличие вторичной оптики для снижения слепящего эффек-

та; 

 гарантия завода-изготовителя – не менее 6 лет; 

 предусмотреть возможность регулирования освещенностью 

в течение рабочего дня по зонам и производственным 

участкам; 

 наличие системы диспетчеризации (дистанционное и мест-

ное управление освещением. Передача управляющего сиг-

нала по кабелю или беспроводной связи (при наличии тех-

нической возможности и экономической целесообразности) 

 предусмотреть дежурное, аварийное и при необходимости 

местное освещение на рабочем месте или над технологиче-

ским оборудованием; 

 для смотровых ям, дождевальной камеры и камеры мойки 

предусмотреть светодиодные светильники с напряжением 

питания 12/24/36 В; 

 для камер окраски, нанесения ППУ, шлифования и установ-

ки автолина подобрать светодиодные светильники в соот-

ветствии с норами проектирования;  

 наличие приборов учета электроэнергии, поддерживающих 

функцию дистанционного снятия показаний (опрашивания) 

и подключения в автоматизированную измерительную си-

стему технического учета электроэнергии; 

 освещенность определяется в соответствии с действующими 

нормами РФ. 
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Системы, сети, сооружения 
и работы 

Требования к проектным решениям 

1 2 
2. Водопровод внутренний   замена пожарных шкафов (при необходимости), гидравли-

ческий расчет, замена противопожарного водопровода, де-

монтаж, перенос существующих сетей, мешающих рекон-

струкции (по результатам предпроектного обследования). 

 гидравлический расчет и замена, демонтаж, перенос суще-

ствующих трубопроводов питьевого водоснабжения, меша-

ющих реконструкции (по результатам предпроектного об-

следования); 

 гидравлический расчет и замена, демонтаж, перенос суще-

ствующих трубопроводов горячего водоснабжения, меша-

ющих реконструкции (по результатам предпроектного об-

следования); 

 гидравлический расчет и замена, демонтаж, перенос суще-

ствующих трубопроводов оборотного водоснабжения, ме-

шающих реконструкции (по результатам предпроектного 

обследования). 

3. Автоматическая 
пожарная сигнализация 

 автоматическую пожарную сигнализацию и систему опове-

щения людей о пожаре выполнить в соответствии с норма-

тивными документами по пожарной безопасности, действу-

ющими на территории РФ; 

 для камер окраски, нанесения ППУ, шлифования и установ-

ки автолина разработать проектную документацию по раз-

делам ПТ, ПТ.ПА, ПТ.ПС, ПТЭМ с учетом требований СП, 

СНиП и др. НТД; 

 система пожаротушения камер – водяное или порошковое (в 

зависимости от требований НТД); 

 системы АПС и ППА (противопожарной автоматики) камер 

должна интегрироваться в существующую систему управ-

ления «ОРИОН БОЛИД». При необходимости предусмот-

реть расширение функций существующего ПО системы 

«ОРИОН БОЛИД» для подключения дополнительных при-

боров и объектов. 

4. Отопление,  вентиляция 
и кондиционирование 

 реконструкция систем с учетом переноса существующих 

инженерных сетей. Расчет воздухообмена и теплового ба-

ланса в производственных помещениях. Расчет и выбор га-

зовых воздухонагревателей и потолочных инфракрасных 

обогревателей и систем кондиционирования. Подвод необ-

ходимых энергоносителей, автоматизация, диспетчеризация 

системы управления оборудованием. 

 произвести расчет и выбор газовых горелок типа 

«Weishaupt» для теплоснабжения камер окраски, нанесения 

ППУ, шлифования и установки автолина, с автоматической 

системой управления. 

 произвести аэродинамический расчет общеобменной при-

точно-вытяжной вентиляции. При необходимости выпол-

нить реконструкцию системы вентиляции. 
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Системы, сети, сооружения 
и работы 

Требования к проектным решениям 

1 2 
5. Сжатый воздух  произвести расчет и выбор компрессоров и оборудования 

для подготовки сжатого воздуха с целью обеспечения сжа-

тым воздухом вновь приобретаемого оборудования. обеспе-

чить подвод сжатого воздуха ко всем точкам подключения 

оборудования с учетом переноса существующих инженер-

ных сетей, мешающих реконструкции, в соответствии с тре-

бованиями к монтажу, выданными производителем обору-

дования. в зависимости от этих требований обеспечить 

наличие местных блоков подготовки сжатого воздуха непо-

средственно перед потребителями. предусмотреть наличие 

комплекта быстросъемных соединений на распределитель-

ных гребенках после запорной арматуры и на гибких рука-

вах; 

 замена изношенных и загрязненных трубопроводов сжатого 

воздуха; 

 диспетчеризация системы управления компрессорами. 

6. Силовое 
электрооборудование 

 электроснабжение технологического и энергетического 

оборудования в соответствии с требованиями к монтажу, 

выданными производителем оборудования и требования-

ми СП, ПУЭ, ПОТЭЭ и ПТЭЭП.  

 электроснабжение технологического и энергетического 

оборудования предусмотреть от существующих маги-

стральных и распределительных шинопроводов, подклю-

ченных к сети 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 

6/0,4 кВ. При отсутствии магистральных и распредели-

тельных шинопроводов на проектируемой площадке, 

предусмотреть монтаж новых магистральных и распреде-

лительных сетей электроснабжения 0,4 кВ от существую-

щих ТП 6/0,4 кВ, с возможностью обеспечения резервного 

питания (секционирования ТП).  

 наличие приборов учета электроэнергии, поддерживаю-

щих функцию дистанционного снятия показаний (опра-

шивания) и подключения в автоматизированную измери-

тельную систему технического учета электроэнергии. 

7. Газоснабжение  газоснабжение (природным газом) проектируемых газо-

вых воздухонагревателей, инфракрасных газовых обогре-

вателей и газовых горелок типа «Weishaupt» для камер 

выполнить согласно проекту. Точка подключения проек-

тируемого газопровода будет определяться техническими 

условиями. В проектной документации предусмотреть 

наличие коммерческого узла учета природного газа. Про-

ект на внутреннее и наружное газоснабжение должен быть 

согласован с Заказчиком и пройти экспертизу промыш-

ленной безопасности в соответствии с требованиями ФЗ, 

действующими на территории РФ. 

8. Сети связи  разработать рабочую документацию на монтаж новых ли-

ний связи и линий передачи данных согласно планировоч-

ному решению с учетом замены активного сетевого обо-

рудования (коммутаторы) с учетом требований СП, СНиП 

и др. НТД 
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7.3 ПЕРЕЧЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО СБОРОЧНОМУ УЧАСТКУ 
 
Основные требования к проектируемому объекту и виды работ по сборочному производ-

ству АП приведены в таблице №3. 

 

Таблица №3. 

№ Участок 
Площадь, 

кв. м 
Координаты Виды работ 

1 

 

Сборочный 33 516 Корпус ПВАиЦ 

в осях Г-Ж/1-

62,  

А-В/32-62 

Подготовка площадей к установ-
ке нового оборудования: 
1. Устройство фундаментов под 

технологическое оборудование. 

2. Электроподключение техноло-

гического оборудования. 

3. Снабжение технологического 

оборудования сжатым воздухом. 

4. Подвод сетей водоснабжения и 

канализации к технологическому 

оборудованию. 

5. Демонтаж встроенных помеще-

ний. 

6. Демонтаж действующего техно-

логического оборудования. 

Общекорпусные работы: 
 

1. Устройство системы автомати-

ческого пожаротушения (при необ-

ходимости). 

2. Вентиляция. 

3.Устройство чистовых полов 

4. Замена магистральных трубо-

проводов и шинопроводов (при 

необходимости) 

5. Демонтаж мостовых кранов 

6. Монтаж мостовых кранов 

7. Замена остекления зенитных фо-

нарей  

 

7.4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ И РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ДОКУ-
МЕНТАЦИИ И СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

До выставления коммерческого предложения Исполнитель имеет право посетить 

Объект. 

Рабочую документацию разработать в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации» и другими стандартами Системы проектной документации в строительстве 

(СПДС). Рабочая документация предоставляется в 4 экземплярах на бумажном носителе, 1 

экземпляр на электронном носителе в формате Компас или AutoCAD и pdf. 

Сметный расчет на проектные работы составляется по сборнику СБЦП с переводом 

в текущие цены в программном комплексе «ГРАНД-Смета». Сметная документация предо-

ставляется в 4-х экземплярах на бумажном носителе с переводом в формат Excel в элек-

тронном виде.  
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7.5. ТРЕБОВАНИЯ К ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ  
 

Обеспечить соблюдение фирменного стиля в соответствии с «Руководством по фир-

менному стилю ПАО «КАМАЗ» в том числе: 

Глава 1.1 Базовые константы фирменного стиля ПАО «КАМАЗ» (для всех объектов 

проектирования). 

Глава 1.8 Указания по применению визуальных коммуникаций и элементов эстетики 

в интерьере (АБК) (при разработке офис помещений). 

Глава 1.9 Указания по применению элементов эстетики производства и визуализа-

ции в промышленных интерьерах (при разработке промышленных интерьеров). 

 

8. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Генеральная проектная организация определяется на тендерной основе. 

Проектная организация является членом саморегулируемой организации. Предоста-

вить копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и выполнение инже-

нерных изысканий в течение 7 рабочих дней после получения извещения о закупке и тех-

нического задания.  

Ответственность за соблюдение необходимых мер противопожарной безопасности, 

мер по охране труда и технике безопасности на территории Заказчика несет Исполнитель. 

При выполнении работ Исполнитель должен соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка ПАО «НЕФАЗ». Исполнитель несет материальную ответственность за выяв-

ленные нарушения работниками его организации правил и норм по охране труда и пожар-

ной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка. 

 

9. СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

Начало выполнения работ: с момента заключения договора. 

Окончание выполнения работ: в течение 100 (ста) рабочих дней с даты заключения 

договора. 

 

10. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Бюджет инвестиций ПАО «НЕФАЗ» – Инвестиционный проект «Развитие производ-

ственных мощностей по выпуску пассажирских автобусов в ПАО «НЕФАЗ» до 3000 еди-

ниц в год».   

Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней с даты подписания 

Заказчиком актов сдачи - приемки выполненных работ и на основании выставленных ори-

гиналов счетов-фактур и документов, подтверждающих факт оказания услуги. 

 

11. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

Исходные данные являются неотъемлемой частью настоящего задания на проектирование. 

Состав исходных данных приведен ниже: 

 ПРИЛОЖЕНИЕ А. Состав технологического оборудования, исходные данные оборудо-

вания, требования на разработку спец. частей проекта (строительные задания, подвод 

энергоносителей и др.). 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Планировочные решение размещения производства.  



Приложение А 

 

Предварительные экспертные строительные требования к производственным площадям сборочного 

производства АП по проекту «Развитие производственных мощностей по выпуску пассажирских 

автобусов в ПАО «НЕФАЗ» до 3000 единиц в год» 

По

з. 

Наименование 

оборудования 

Кол. *Расход эл. 

энергии 
(кВт) 

*Расход сжатого 

воздуха 
(МРа/м3/мин) 

Освещение 
(Люкс) 

Примечания по 

строительной 

части 

1. Окрасочная камера (ППУ) 2 ≈1000  - 300 - 

2. Клеевая установка (ГРАКО) 2 ≈230 В  

50-60 Гц. 

0,6  
(пневмоцилиндр) 

общее - 

3. Окрасочная камера+ подъемник 

(МАСТИКА) 

2 ≈1000    0,6 /1  
(краскопульт) 

300 Фундамент 

4. Окрасочная камера (Шлифовка) 2 ≈1000   - 300 - 

5. Окрасочная камера (автолин) 2 ≈1000   - 300 Рельсы заподлицо 

полу 

6. Манипуляторы +клеевые 

установки (Стекла) 

2 2 0,6/1 
(пневмоцилиндр) 

200 - 

7. Манипуляторы (Стекла) 6 - 0,6 
(пневмоцилиндр) 

200 - 

8. Электромонтажный участок 1 20 0,6 /1  500 - 

9. Сверлильный станок 1 0,55  - общее - 

10. Пила  2 2,0 - общее - 

11. Печь 1 2,0 - общее - 

12. Пушка для ПВХ поручней 1 - 1,0 общее - 

13. Компрессор для опрессовки ГБО 1 3,0 - общее - 

14. Вытяжка местная 1 2,0 - общее Воздуховод 

15. Тормозной стенд «МАХА» 2 25,0 1 общее Фундамент+ 

смотр. яма 30 м. 

16. Манипулятор  

для стекла ветрового 

1 - 0,6  
(пневмоцилиндр) 

общее  

 

 

Бетонный пол  

минимальная 

прочность 25 N/mm2,  

толщина пола 

минимум 200 мм. 

17. Манипулятор  

для торпедо 

1 - 0,6  
(пневмоцилиндр) 

общее 

18. Манипулятор  

для сид. водителя 

1 - 0,6  
(пневмоцилиндр) 

общее 

19. 4-х стоечный подъемник 

(мастика) 

2 8,8 - общее - 

20. 4-х стоечный подъемник 

(агрегаты) 

2 8,8 - общее - 

21. 4-х стоечный подъемник 

(поддоны) 

1 8,8 - общее - 

22. Стенд развал-схождения 1 0,35 - общее См. яма 30 м. 

23. Заправочный пост 1 1,0 0,6 /1  общее - 

24. Мойка 1 15,0 - 200 Фундамент 

25. Дождевальная камера 1 35,0 - 300 Фундамент 

26. Смотровая яма (сдача) 3 1 1 400 См.яма30/30/16м 

27. Кран-балка г/п-2т. 2 4 - общее Фундамент 

 

Общие требования для участка сборки агрегатов (пролет Е-Ж), участка сборки малой серии (пролет Д-Е) и 

участка сдачи готовой продукции (пролет А-Б и Б-Г): 

 Освещение (общее) -300 Люкс 

 Пол: ровность-5 мм/м, беспыльный, интенсивность воздействий–значительная, интенсивность воздействия 

жидкостями – малая (остальные требования по СП 29.13330.2011) 

 Розетки 220В с шагом 12м вдоль стен.  

 Сжатый воздух 0,6 МПа по 2 точки подключения с шагом 12м. вдоль стен. 

Общие требования для главной сборочной линии (пролет Г-Д): 

 Освещение (общее) -300 Люкс 

 Пол: ровность-5 мм/м, беспыльный, интенсивность воздействий–значительная, интенсивность воздействия 

жидкостями –малая (остальные требования по СП 29.13330.2011) 

 Розетки 220В, сжатый воздух 0,9 МПа (1,5 м3/мин) по 2 точки подключения, телефон и интернет на стоечной 

панели (по имеющемуся примеру). 

*- параметры указаны экспертно, возможна корректировка. 




