

Уточнение к ТЗ №2023-1366 от 31.10.2023 г.

«Выполнение работ по модернизации действующей камеры дробеструйной обработки изделий на линии окраски платформ 230.116 цеха №7».


Дополнить техническое задание пунктами 8 и 9:

8. Требования к исполнителю.

8.1. Предоставить подтверждающий документ по охране труда на специалистов о проверке знаний по охране труда, по электробезопасности, о допуске к работам на высоте необходимые для выполнения работ.

9. Срок выполнения работ – не более 6 месяцев с момента подписания договора.

Главный технолог


15.12.2023

М.В. Нуриева

согласовано :



Начальник ОПТО

Мухаметов Н.Р.

Исп. И.С. Садикова

